GÖNYELİ ………….. İŞLERİ                                                                                                                             
          MUKAVELE

MUKAVELE


Bir taraftan Gönyeli Belediyesi (Mukavelede İdare tabir olunan) ile diğer taraftan 
………………………………………………….. (Mukavelede Şirket tabir olunan) arasındaki şartlar dahilinde işbu mukavele aktedilmiştir. 

1. Taahhüt Edilen İşler: 

………………………………………………………………. ihale dosyasına (projesine ve detaylarına) uygun olarak yapmayı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı "Yapı Işleri genel Fenni Şartnamesi ile Mukavele" ve "Bayındırlık Işleri Genel Şartlaşması ile Mukavele", ihale dosyasında yer alan tüm özel, genel ve diğer teknik ve idari şartnamelere uymayı kabul eder. Kontrollük, Gönyeli Belediyesi Teknik Elemanları tarafından yapılacaktır. 
Taahhüt Edilen İşler Şunlardır: 

…………………………………………………………….İşlerini projelerine, özel teknik şartnamesine, özel idari şartnamesine, genel şartnamesine, mukavele ve projede belirtilen tüm hususlara uygun yapıp tamamlamayı taahhüt eder. 

2. İhale Bedeli: 


Idare, yapılacak bütün iş için Şirkete ……,000TL (……………………….. Türk Lirası) peyder pey ödemeyi kabul eder. Idare bu işleri ihale bedelinin %20 fazla veya eksiği ile ayni şartlar ve bedeller dahilinde yaptırmaya yetkilidir. Şirket işin ihale bedelini kontrolluk veya İdareden emir almadan aşamaz. Aksi takdirde İdare İhale bedelini aşan kısmını ne kabul etmeye ve ne de bedelini ödemeye zorlanamaz. Kontrolluk projeler üzerinde her türlü değişiklik yapma yetkisine haizdir. Projede değişiklik yapıldığı takdirde, bunların kıymetini Şirket, fiyat analizi esaslarına uygun olarak hesaplayacak, ihale fiyat kırım oranları da dikkate alınacak ve İdarenin tasvibini aldıktan sonra, ihale bedeline ekleyecek veya tenzil edecektir. 
3. İhale Müddeti: 

Şirket, mukavelenin imzalanmasından itibaren 2 gün içinde işe başlamayı ve 90 takvim günü sonunda projelendirmeyi tamamlamayı kabul eder. Şirket işi zamanında bitirmezse her geçen gün için Idareye 500TL (Beş Yüz Türk Lirası) gecikme cezası ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

Şu kadar ki bu gecikme 30 günü geçerse Idare her geçen gün için bu tazminatı alarak bekletme veya bu Mukaveleyi bozmakla serbesttir. İdare Mukaveleyi bozması halinde Şirkete hiçbir tazminat ödemeyecek ve işi başka bir Şirkete yaptırmakta serbest olacaktır. Böyle bir durumda toplam bedel Mukavele miktarından fazla olursa farkı Şirket hiçbir itiraz etmeden ödemeyi kabul eder 

4.İşin Yapımı: 

Şirket, projeye, şartnamelere sadık kalarak, işi zamanında bitirmek için gerekli faaliyeti gösterecektir. Hazırlanacak iş programına uygun bir şekilde işlerin ilerlemesini temin edecektir. Kontrolluk tarafından beğenilmeyen bir proje veya projenin herhangi bir kısmını, Şirket yeniden yapmakla mükelleftir. Bu sebebten doğacak gecikmeler ihale süresinin uzatılmasını gerektirmez. 
5. Fiyat Farkı Uygulaması: 

Şirket, ihale tarihinden sonra gerek iş süresi içinde gerekse herhangi bir şekilde uzayan süre içinde taahhüdün tamamen ifasına kadar "vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resmiler konulması" gibi sebeplere istinat ederek fazla para verilmesi ve süre uzatılması isteminde bulunamaz. Hiçbir durumda Şirketten kaynaklanan gecikme süresi için Şirket fiyat farkı (malzeme, işçilik) talep edemiyecektir. 

Faiz oranlarındaki oynamalar, devalüasyon ve İşleri etkileyebilecek diğer konular nedeniyle oluşabilecek olan pazardaki dalgalanmalar, işçilik, malzeme, tesis veya ekipman fiyatları ile ilgili olarak Mukavele Fiyatında herhangi bir ayarlama yapılmayacaktır. 

6. Ödemeler: 

Ödeme raporları, işin başlama tarihinden bir ay aralıkla Şirket tarafından tanzim edilir. Hazırlanacak aylık hakediş raporları Belediye Kontrollüğü tarafından verilecek olan uygunluk raporunun tarafından onaylanacak ve hakediş raporunun uygun bulunması halinde hakediş sunum tarihinden sonraki 30 gün içerisinde ödeme yapılacaktır. 
7. Avans Verilmesi: 

Avans verilmeyecektir.
8. İhzarat Ödemesi: 

İhzarat ödemesi yapılmayacaktır. 
9. Teminat: 

Şirket işi proje ve şartnamelere uygun olarak ve en iyi bir şekilde yapacağına, zamanında tamamlayacağına dair 1 yıl süreli %10 teminat vermekle mükelleftir. 39/2001 sayılı Bankalar Yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları geçerli olacaktır.
10. Mücbir Sebebler: 

a) Şirketin işi zamanında bitirmemesi halinde İdare ve kontrolluğun sebebiyet vereceği gecikmeler dışında makul gecikme olarak mütalaa edilebilecek gecikmeler ancak mucbir sebeblere istinat ettirilebilir. 

b) Doğal afetler, harp ve İdarenin yol açtığı süre kaybının dışındaki sebebler mücbir sebeb sayılmaz. Kontrollukça tesbit edilecek müddet uzatımı veya makul gecikme müddeti İdarenin tasvibinden sonra uygulanacaktır. 

11. Şirketin Sorumluluğu: 

Şirket, taahhüdün ifası sırasında, imalat ve ihzaratın korunması için gerekli tedbirleri almakla mükellef olduğu gibi çalıştıracağı memur ve işçiler için her türlü emniyet tedbiri almak ve idarenin gerekli göreceği her türlü sigortayı yaptırmak, işler için Idarenin istediği kapsamda gerekli sigortaları yaptırmakla mükelleftir. 

Şirket, İşvereni, görevlilerini, temsilcilerini, çalışanlarını ve hizmetlilerini ne şekilde olursa olsun herhangi bir kişiye veya herhangi bir mala gelebilecek yaralanma veya hasarlara ilişkin giderler ve harcamalar dahil olmak üzere tüm davalara, isteklere, taleplere, yargılamalara ve mevcut Mukavelenin yerine getirilmesinde Şirketin veya temsilcilerinin, çalışanlarının, hizmetlilerinin veya taşeronlarının davranışlarından veya ihmallerinden veya bu tür davranış ve ihmallerinin sonuçlarından kaynaklanabilecek herhangi bir türdeki yükümlülüğe karşı tazmin edecek ve zarar görmesini önleyecektir 
12. İhale Şartlarına Uygun Uzman Çalıştırılması ve Şirketin Ödeme Mükellefiyetleri: 

Şirket çalışanları istihkaklarını muntazam ödemekle mükelleftir. Şirket işçi, istihdam, iş şartları ve selameti konularında mevcut kanun ve nizamların öngördüğü bütün şartları yerine getirmeye mecburdur. Şirket, ihale şartlarına uygun uzmanlar çalıştıracak ve bunlar arasında hilesi, iktidarsızlığı, itaatsizliği görülenlerin işine Kontrolun direktifi üzerine son verilecektir. 
13. Geçici Kabul: 

İşlerin proje ve şartnameye uygun olarak tamamlandığı Şirket tarafından kontrolluğa bildirilmesi üzerine teşkil edilecek Geçici Kabul Heyeti tarafından Proje, şartnameler, metrajlar ve keşifler tetkik edilir ve tamamlanmışsa veya kullanılmaya mâni olmayacak şekilde teferruata münhasır ve %5'i geçmiyen noksanlar varsa, geçici kabul yapılır. 
14. Mukavelenin Feshi: 

Şirket proje, şartname ve mukavele ile belirtilen vecibeleri yerine getirmezse İdare yazılı olarak ihtarda bulunur, asgari bir hafta müddet verilir. Verilen müddet sonunda, Şirket ihtarname hükümlerine riayet etmezse İdare mukaveleyi feshedebilir. Mukavelenin feshi halinde İdare projelere ve teminatına el koyar ve işi başkasına yaptırır. Eğer iş kalan para ve teminat bedeli ile tamamlanmazsa, fazla miktarı, İdare Şirketten talep eder. Şirket talep edilecek miktarın tümünü hiçbir itiraz etmeden ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
15. İşi Devretme 

Şirket işi İdarenin muvakkatını almadan, kısmen veya tamamen başkasına devredemez. Devrettiği takdirde, ihtara dahi luzum olmadan İdare Mukaveleyi feshetmeye yetkilidir. 

16. Şirketin Kanuni Adresi ve Tebliaatı: 

Şirket, …………………………………………………………….. adresini kanuni adres olarak göstermiştir. Bu adrese yapılacak tebligat, Şirketin kendisine yapılmış sayılır. Kontrolluğun ataşman defterine kaydedeceği hususlar da Şirkete tebliğ edilmiş sayılır. 
17. Özel Şartlar: 

17.1 Muafiyet verilmeyecektir.
17.2 Ödenmeyen personel ücretleri istihkaktan kesilecektir. 

17.3 Kaçak personel çalıştırılmayacaktır. 

17.4 Şirket K.K.T.C. yasalarının öngördüğü Sosyal Güvenlik Mükellefiyetlerini yerine getirmek mecburiyetindedir. 

17.5 39/2001 sayılı Bankalar Yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektubları geçerli olacaktır. 

17.6 Proje ve şartnameler bir bütündür. Ancak Proje ve Şartnamelerde çelişki olması durumunda Proje esas alınacaktır.
17.7 Şirket, mevcut Mukavele kapsamında yer alan hizmetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak Işveren, Mühendis veya bunların yetkili temsilcileri dışındaki herhangi bir makamdan ne talimat isteyecek ne de kabul edecektir. 

17.8 Yasal mukavele dili Türkçedir. Tüm ödemelerle ilgili yazışmalar ve Kontrol tarafından gerekli görülen yazışmaların tümü Türkçe olarak yapılacaktır

          İdare                                   Tarih                                           Şirket 
Gönyeli Belediyesi               …/…/20…               …………………………………………… 

Şahitler: 


1) 
. ..................
2).............................................
MUKAVELE ÖZETi

1. İdare (Mal Sahibi): Gönyeli Belediyesi 

2. İşin Adı: ………………………………..
3. Şirket: ………………………………….
4.  Şirketin Adresi: …………………………
İhale Bedeli: …..,000TL (……………………….. Türk Lirası) 

6.İhale Tarihi: 05/12/2017
7.  İşe Başlama Tarihi: 21/02/2018
8.  İşi Bitirme Tarihi: 21/05/2018
9. İhale Müddeti (Takvim Günü): 90gün

10. Verilen Avans Miktarı: Avans verilmeyecektir. 
11.Gecikme Cezası (Günde): 500TL. (Beş Yüz Türk Lirası) 
12.Eksik veya fazla iş yaptırma limiti: %20 

13.Teminat: %10 – 1 yıl süreli 
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